

Договір № 1
про виконання (реалізацію) програми (проєкту, заходу)

м. Харків

«09» листопада 2026 року

ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ (ВІЙСЬКОВОЇ) АДМІНІСТРАЦІЇ, в особі директора Щербакової Ірини Василівни, яка діє на підставі Положення, з однієї сторони (далі – організатор конкурсу), та **ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ РІДНИХ ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТИ ТА ЗАГИБЛИХ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ»**, в особі Черняєвої Марини Віталіївни, яка діє на підставі Статуту з другої сторони (далі – переможець конкурсу), разом іменовані «Сторони», відповідно до підпункту 3.1. пункту 3 розділу 7 «Основні заходи Програми» обласної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2021-2026 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 10 червня 2021 року № 140-VIII (зі змінами), уклали цей Договір, про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Організатор конкурсу на підставі наказу директора Департаменту стратегічних комунікацій Харківської обласної державної (військової) адміністрації від 20 жовтня 2025 року № 88 «Про затвердження переліку програм (проєктів, заходів) для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2026 році» забезпечує надання фінансової підтримки з обласного бюджету Харківської області на виконання (реалізацію) переможцем конкурсу проєкту «Trace of war (укр. - «Слід війни»): створення Інтернет-платформи в іменах, датах, подіях, місцях та поглядах про російсько-українську війну» (далі – Проєкт), а переможець конкурсу зобов'язується забезпечити реалізацію Проєкту.

1.2. У рамках своїх зобов'язань за цим Договором переможець конкурсу здійснює реалізацію Проєкту у відповідності до Кошторису витрат на фінансову підтримку проєкту «Trace of war (укр. - «Слід війни»): створення Інтернет-платформи в іменах, датах, подіях, місцях та поглядах про російсько-українську війну» (додаток 1 до Договору), що є невід'ємною частиною цього Договору, конкурсної пропозиції та рішення конкурсної комісії з розгляду програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2026 році, від 24 вересня 2025 року № 2.

2. ВИТРАТИ ЗА ДОГОВОРОМ

2.1. Загальна сума коштів для реалізації Проєкту становить 349 630,00 грн. (триста сорок дев'ять тисяч шістьсот тридцять гривень 00 копійок), з яких:

фінансова підтримка Проєкту із обласного бюджету Харківської області за бюджетною програмою КПКВК 2317370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій», КЕКВ 2282 у сумі 296 350,00 грн. (двісті дев'яносто шість тисяч триста п'ятдесят гривень 00 копійок);

співфінансування Проєкту переможцем конкурсу у сумі 53 280,00 грн. (п'ятдесят три тисячі двісті вісімдесят гривень 00 копійок).

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов'язки організатора конкурсу:

3.1.1. Надати фінансову підтримку переможцю конкурсу не раніше ніж за місяць до початку реалізації етапів виконання Проєкту у сумі не більше ніж 50 відсотків від обсягу фінансової підтримки Проєкту, зазначеного в абзаці другому пункту 2.1. Договору, в межах відкритих асигнувань.

3.1.2. Після затвердження проміжного фінансового звіту про обсяг використаних бюджетних коштів та проміжного звіту про виконання Договору надати переможцю конкурсу решту суми фінансової підтримки, зазначеної в абзаці другому пункту 2.1. Договору та фактичних видатків за Договором.

3.1.3. Розміщувати на власному офіційному вебсайті розроблені та надані переможцем конкурсу плани заходів та іншу інформацію, пов'язану з реалізацією Проєкту.

3.1.4. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про невиконання (нереалізацію) переможцем конкурсу Проєкту протягом п'яти календарних днів розмістити рішення про невиконання (нереалізацію) Проєкту на власному офіційному веб-сайті.

3.1.5. На підставі рішення конкурсної комісії щодо невиконання (нереалізації) Проєкту переможцем конкурсу, який отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, або на підставі встановлення факту фінансування статей витрат кошторису за рахунок бюджетних коштів двома та більше організаторами конкурсу прийняти рішення про повернення бюджетних коштів, яке у триденний строк надсилається переможцю конкурсу.

3.2. Права організатора конкурсу:

3.2.1. Проводити постійний моніторинг виконання (реалізації) Проєкту шляхом відвідування заходів та/або вивчення наданих документів про проведені заходи (в тому числі фото, відео), збору, аналізу інформації в медіа, звітів переможця конкурсу. До моніторингу можуть залучатися представники інститутів громадянського суспільства.

3.2.2. Не надавати подальшу фінансову підтримку, визначену в абзаці другому пункту 2.1. Договору у разі порушення переможцем конкурсу вимог пунктів 3.3.2., 3.3.14., 3.3.19., 3.3.23 цього Договору.

3.2.3. Встановлювати строки подання переможцем конкурсу оперативної інформації, фінансової та бюджетної звітності за цим Договором та форми оперативної інформації.

3.2.4. Інші права, що впливають із вимог чинного законодавства України та умов цього Договору.

3.3. Обов'язки переможця конкурсу:

3.3.1. Належним чином та в повному обсязі виконати свої зобов'язання за цим Договором та реалізувати Проєкт відповідно до опису програми (проєкту, заходу) (додаток 2 до Договору).

3.3.2. Забезпечити співфінансування Проєкту у розмірі не менше 15 відсотків від загальної суми коштів, необхідних для виконання (реалізації) Проєкту, або у разі зменшення фактичного обсягу видатків на виконання (реалізацію) Проєкту, не менше 15 відсотків від суми фактичних видатків на виконання (реалізацію) Проєкту, у вигляді як матеріальних (у тому числі грошових), так і нематеріальних ресурсів, з документальним підтвердженням зазначених витрат (внесків).

3.3.3. У разі зміни строків проведення заходів переможець конкурсу після прийняття такого рішення невідкладно у письмовому вигляді повідомляє організатора конкурсу з обґрунтуванням таких змін, за результатами чого за згодою Сторін можуть вноситись відповідні зміни до цього Договору.

3.3.4. Забезпечити оприлюднення та подання організатору конкурсу інформації про час та місце проведення заходів, передбачених у рамках виконання (реалізації) Проєкту, матеріалів, підготовлених у рамках виконання (реалізації) Проєкту. Під час проведення урочистого заходу у рамках реалізації Проєкту забезпечити гідну та поважну атмосферу, що відповідає характеру події. У разі виявлення осіб, які своєю поведінкою (спробами вандалізму, публічними образами честі та гідності загиблих, провокаціями тощо) порушують порядок проведення заходу та норми законодавства, негайно повідомити про це представників поліції для вжиття відповідних заходів у встановленому законодавством порядку.

3.3.5. Оприлюднювати на власному веб-сайті та/або на відповідних сторінках соціальних мереж підсумки виконання Проєкту із обов'язковим зазначенням, що виконання (реалізація) Проєкту здійснювалося за фінансової підтримки обласного бюджету Харківської області. Копії документів, що підтверджують оприлюднення додавати до підсумкового звіту про виконання Договору за результатами виконання (реалізації) Проєкту.

3.3.6. Забезпечити вільний доступ представників організатора конкурсу, які здійснюють моніторинг Проєкту та залучених організатором конкурсу інститутів громадянського суспільства, з можливістю ознайомлення з первинними документами (у разі необхідності).

3.3.7. На вимогу організатора конкурсу надавати оперативну інформацію, фінансову та бюджетну звітність за цим Договором у терміни, визначені організатором конкурсу та нормативно-правовими актами.

3.3.8. У разі неможливості реалізації Проєкту, повідомити організатора конкурсу не пізніше, як за 10 робочих днів до запланованої дати початку реалізації Проєкту, забезпечити наявність на розрахунковому рахунку виділених бюджетних асигнувань для подальшого корегування відкритих асигнувань та планових бюджетних призначень.

3.3.9. При висвітленні результатів виконання (реалізації) Проєкту у друкованих, аудіо та відеоматеріалах зазначати, що виконання (реалізація) Проєкту здійснювалася за фінансової підтримки коштів обласного бюджету та сприяння Харківської обласної державної (військової) адміністрації.

3.3.10. Реалізувати офіційну частину Проєкту державною мовою без обмеження кількості перекладів на інші мови.

3.3.11. Не використовувати під час виконання (реалізації) Проєкту аудіовізуальні твори, у яких заперечується або виправдовується злочинний характер комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні, злочинний характер націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, створюється позитивний образ осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посада секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік (крім випадків, пов'язаних з розвитком української науки та культури), працівників радянських органів державної безпеки, виправдовується діяльність радянських органів державної безпеки, встановлення радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідування учасників боротьби за незалежність України у XX столітті.

3.3.12. Під час урочистого відкриття заходу у рамках реалізації Проєкту забезпечити виконання Державного Гімну України.

3.3.13. Не допускати до участі у рамках виконання (реалізації) Проєкту осіб, які підтримують дії держави-агресора та окупацію державою-агресором території України, публічно декларують прихильність до антиукраїнської пропаганди з боку країни агресора і підконтрольних їй медіа, протидіють мобілізації в державні силові структури, які беруть участь в обороні державної незалежності і територіальної цілісності України.

3.3.14. Після використання коштів, отриманих відповідно до пункту 3.1.1. цього Договору, надати організатору конкурсу проміжний фінансовий звіт про обсяг використаних бюджетних коштів та проміжний звіт про виконання Договору за формами визначеними постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2021 року № 802).

3.3.15. Після реалізації Проєкту, у тридцятиденний строк з дня закінчення виконання (реалізації) Проєкту, але не пізніше 20 грудня 2026 року надати організатору конкурсу фінансовий звіт про обсяг використаних бюджетних коштів та підсумковий звіт про виконання Договору за формами визначеними постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2021 року № 802).

До підсумкового звіту додаються:

1) фото- та відеозвіт, що фіксує ключові етапи реалізації Проєкту;

2) список учасників урочистого заходу, затверджений керівником переможця конкурсу, за наступною формою:

№ з/п	Прізвище, власне ім'я, по батькові (у разі наявності) учасників заходу	Підпис учасника заходу

3) зразки інформаційної продукції, створеної в рамках Проекту, у тому числі веб-дизайн Інтернет-платформи.

Зазначені документи надаються в копіях, засвідчених керівником переможця конкурсу, що подає звіт, з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

3.3.16. Здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг за рахунок бюджетних коштів в установленому законодавством порядку.

3.3.17. Переможець конкурсу завершує Проект публічним представленням результатів та протягом 30 календарних днів розміщує звіт про виконання Проекту на своєму веб-сайті.

3.3.18. У разі наявності залишків коштів фінансової підтримки після завершення виконання (реалізації) Проекту переможець конкурсу зобов'язаний у тижневий строк забезпечити наявність повного обсягу асигнувань, який підлягає поверненню на реєстраційному рахунку, відкритому в органах Державної казначейської служби України, для подальшого корегування відкритих асигнувань та бюджетних призначень організатором конкурсу та протягом трьох робочих днів проінформувати про це організатора конкурсу.

3.3.19. У разі порушення вимог Порядку розроблення обласних цільових програм, здійснення моніторингу та контролю за їхнім виконанням, затвердженого рішенням обласної ради від 23 вересня 2021 року № 218-VIII (далі – Порядок) переможець конкурсу зобов'язаний привести видатки у відповідність та у разі виявлених порушень повернути до обласного бюджету суму різниці.

3.3.20. У разі невиконання (нереалізації) Проекту, незабезпечення співфінансування Проекту в розмірі, що становить не менш як 15 відсотків загальної суми коштів, необхідних для виконання (реалізації) Проекту, або у разі здійснення витрат за рахунок бюджетних коштів, не передбачених кошторисом витрат Проекту, переможець конкурсу зобов'язаний здійснити повернення бюджетних коштів наданих йому для виконання (реалізації) Проекту.

3.3.21. Після надходження рішення організатора конкурсу про повернення бюджетних коштів переможець конкурсу повертає у тижневий строк кошти до відповідного бюджету та протягом п'яти календарних днів інформує про це організатора конкурсу.

3.3.23. У разі тривалості Проекту більше одного календарного місяця подавати організатору конкурсу проміжні звіти до 25 числа місяця, наступного за звітним. На вимогу організатора конкурсу переможець конкурсу додає до проміжного фінансового звіту про обсяг використаних бюджетних коштів завірені керівником копії документів визначених у пункті 3.3.15., які підтверджують здійснення видатків на виконання (реалізацію) Проєкту.

3.4. Права переможця конкурсу:

3.4.1. Самостійно обирати способи виконання (реалізації) Проекту, якщо вони не суперечать нормам чинного законодавства, умовам цього Договору та опису Проекту.

3.4.2. Залучати до реалізації Проекту спеціалістів на підставі цивільно-правових договорів, при цьому:

- видатки на оплату послуг залучених спеціалістів не можуть перевищувати 30 відсотків обсягу фінансової підтримки з обласного бюджету, визначеної в абзаці другому пункту 2.1. цього Договору;

- кошти фінансової підтримки з обласного бюджету не можуть бути спрямовані на винагороду членам Громадської організації «Всеукраїнське об'єднання рідних зниклих безвісти та загиблих захисників України» за участь у реалізації Проєкту.

3.4.3. Інші права, що впливають із вимог чинного законодавства України та умов цього Договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Кожна із Сторін несе відповідальність за невиконання умов цього Договору у відповідності до чинного законодавства України.

4.2. Організатор конкурсу звільняється від відповідальності у випадку відсутності бюджетного фінансування за КПКВК 2317370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» та затримки фінансування або відкриття асигнувань органами Державної казначейської служби України.

4.3. У випадку порушення переможцем конкурсу пункту 3.3. Договору, умов реалізації Проєкту та строків подання звітності, організатор конкурсу має право на дострокове розірвання цього Договору. Переможець конкурсу зобов'язаний у тижневий строк з моменту отримання повідомлення про намір організатора конкурсу розірвати Договір забезпечити наявність визначеного до повернення обсягу асигнувань на реєстраційному рахунку, відкритому в органах Державної казначейської служби України, виділеного організатором конкурсу на реалізацію Проєкту, для подальшого корегування відкритих асигнувань та бюджетних призначень та протягом трьох робочих днів проінформувати про це організатора конкурсу.

4.4. За прострочення строків, зазначених у пункті 3.3.21. цього Договору переможець конкурсу сплачує пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення від суми неповернутих коштів.

5. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

5.1. Сторони даного Договору зобов'язуються дотримуватися і забезпечувати дотримання вимог антикорупційного законодавства їх учасниками (засновниками), керівниками та іншими працівниками, а також особами, які діють від імені Сторін (субпідрядниками у разі наявності).

Порушення однією із Сторін будь-якої з вимог антикорупційного законодавства розцінюється як істотне порушення даного Договору, що надає право іншій Стороні на дострокове розірвання цього Договору шляхом надсилання письмового повідомлення. Сторони зобов'язуються не вимагати відшкодування збитків, які були заподіяні таким розірванням Договору.

5.2. Переможець конкурсу гарантує, що не пропонував і не пропонуватиме винагороду, подарунок або будь-яку іншу перевагу, пільгу або вигоду за спрощення процедур у зв'язку з виконанням цього Договору.

5.3. Переможець конкурсу зобов'язується забезпечити зберігання інформації, рахунків та інших документів, в тому числі щодо своїх контрагентів, які мають відношення до даного Договору, протягом не менше трьох років після закінчення терміну його дії та надавати їх на письмовий запит організатора конкурсу.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення форс-мажорних обставин, які не існували під час укладання цього Договору та виникли поза волею Сторін (загроза війни, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, дії суспільного ворога, акти тероризму, диверсії та інші обставини, визначені статтею 14⁻¹ Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні»).

6.2. Сторона, яка не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту їх виникнення, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

6.3. Доказом виникнення форс-мажорних обставин та строку їх дії є сертифікат, який видається Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.

6.4. У випадку, коли строк дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) продовжується більше ніж 10 (десять) календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір відповідно до вимог цього Договору.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Всі спори, що можуть виникнути з цього Договору або у зв'язку ним, Сторони вирішують шляхом переговорів.

7.2. Якщо Сторони не дійдуть згоди шляхом переговорів, спірні питання вирішуються відповідно до чинного законодавства в судовому порядку.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набуває чинності з дня підписання його Сторонами і діє до 31 грудня 2026 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Одностороння відмова від виконання зобов'язань за цим Договором не допускається крім випадків, прямо передбачених цим Договором або чинним законодавством України.

9.2. Переможець конкурсу не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам.

9.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.4. Усі зміни й доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін у письмовій формі шляхом підписання додаткових угод, які стають невід'ємною частиною цього Договору. Сторони інформують одна одну про всі зміни в їх реквізитах протягом трьох банківських днів після виникнення таких змін. До письмового повідомлення Стороною про зміну своїх реквізитів інша Сторона виконує умови Договору за реквізитами вказаними в розділі 11 цього Договору.

9.5. Цей Договір з додатками укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу – по одному для кожної зі Сторін.

10. ДОДАТКИ

Невід'ємною частиною цього Договору є:

- 1) Кошторис витрат (додаток 1).
- 2) Опис програми (проекту, заходу) (додаток 2).

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

Організатор конкурсу

**ДЕПАРТАМЕНТ
КОМУНІКАЦІЙ
ОБЛАСНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ
СТРАТЕГІЧНИХ
ХАРКІВСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОЇ**

Адреса 61022, м. Харків, Свободи
майдан, буд. 5, під'їзд 4

р/р UA558201720344250004000002422

банк ГУДКСУ у Харківській області

МФО 820172

код ЄДРПОУ 45823347

e-mail: upress@kharkivoda.gov.ua

Директор

Ірина ЩЕРБАКОВА



Переможець конкурсу

**ГРОМАДСЬКА
«ВСЕУКРАЇНСЬКЕ
РІДНИХ ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТІ ТА
ЗАГИБЛИХ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ»**
ОРГАНІЗАЦІЯ
ОБ'ЄДНАННЯ

Адреса: 61022, м. Харків Майдан
Свободи, 7,

р/р UA578201720344350001000009807

код ЄДРПОУ 39825472

Голова

Марина ЧЕРНЯЄВА



Додаток 1
до Договору про виконання
(реалізацію)
програми (проекту, заходу) № 1
від 09 лютого 2026 року

КОШТОРИС ВИТРАТ
необхідних для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів),
розроблених інститутами громадянського суспільства

Унікальний код реєстрації¹/Реєстраційний номер² _____

Порядк овий номер	Стаття витрат ³	Розрахунок витрат			Сума коштів державного інституту (місцевого) громадян бюджету, ського гравень суспільст в, гравень	Власний внесок гравень	Загальна сума коштів, гравень
Усього витрат за кошторисом					296350.00	53280.00	349630.00
1	Інформаційні послуги:				296350.00	0.00	296350.00
	1.1 Послуга з розробки Інтернет-платформи (веб-сайту)	99000.00	1	99000.00			
	1.2 Послуга дизайну	21000.00	1	21000.00			
	1.3 Послуги з веб-хостингу	2300.00	5	11500.00			
	1.4 Послуги домену (.ua)	2150.00	5	10750.00			
	1.5 Послуга SEO	14850.00	1	14850.00			
	1.6 Послуги з обробки текстів	450.00	210	94500.00			
	1.7 Послуги з обробки фотографій	35.00	1000	35000.00			
	1.8 Послуги з обробки даних (qr-коди)	50.00	195	9750.00			
	Усього за статтею			296350.00	296350.00	0.00	296350.00
2	Оплата праці 1 керівника проекту	5300.00	9	47700.00			

3	Оренда ноутбуку,	150.00	9	1350.00
4	Оренда принтера, ксерокса	200.00	9	1800.00
5	Послуги зв'язку	270.00	9	2430.00


Усього за статтею

53280.00


0.00 53280.00

53280.00

Керівник інституту громадянського
суспільства


(підпис)




(власне ім'я та прізвище)

Головний бухгалтер (бухгалтер)
інституту громадянського суспільства

(підпис)

(власне ім'я та прізвище)

Додаток 2
до Договору про виконання
(реалізацію)
програми (проекту, заходу) № 1
від 09 лютого 2026 року

ОПИС програми (проекту, заходу)

Унікальний код реєстрації¹/Реєстраційний номер² _____

1. Мета програми (проекту, заходу):

Метою проекту «Trace of war (укр. – «Слід війни»): створення Інтернет-платформи в іменах, датах, подіях, місцях та поглядах про російсько-українську війну» є популяризація українського опору збройній агресії рф проти України, шляхом донесення до громадськості інформації про те як, ким та якою ціною твориться сучасна історія України, демонстрації історій життя Захисників та Захисниць України з числа мешканців Харківщини та тих, які загинули на Харківщині чи мають інше безпосереднє відношення до Харківського регіону, і полягли на полі бою (або померли), захищаючи суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України, починаючи з 2014 року, розміщення даних про меморіальні місця пам'яті, місця запеклих боїв і героїчних подій на Харківщині зі спогадами учасників і ветеранів російсько-української війни

2. Актуальність програми (проекту, заходу):

З 2014 року, коли почалась російсько-українська війна, багато мешканців Харківщини стали учасниками АТО/ООС, щоб захистити суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. Хтось хоробро поліг на полі бою, хтось, маючи відповідний військовий досвід, з перших днів повномасштабного вторгнення рф на територію України, забезпечив відсіч ворога на околицях Харкова, став учасником наступальної та визвольної операції в Харківській області (Слобожанський контрнаступ) і досі продовжує боронити Україну. Це героїчні люди, які були основною рушійною силою успішного спротиву ворогу, про яких потрібно знати, пам'ятати і розповідати нащадкам. Показувати їх безцінний внесок в захист України та, безпосередньо, Харківщини, яка з 24 лютого 2022 року стала форпостом України на східному кордоні.

З перших днів повномасштабного вторгнення рф на територію України частина прикордонних з рф територій Харківщини була окупована ворогом, а згодом деокупована Захисниками та Захисницями України. А Харків, як прифронтове місто, не лише витримав численні ворожі атаки та бомбардування, а й досі перебуває під постійними ворожими обстрілами. Харківська область стала плацдармом для багатьох оборонних та наступальних операцій, зазнала значних руйнувань та великих людських втрат.

За словами начальника Харківської обласної військової адміністрації внаслідок ворожих дій пошкоджено та зруйновано понад 85 тисяч об'єктів, втрачено кілька тисяч життів, у тому числі осіб, які стали на захист суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

Щоб продемонструвати світу та закарбувати в пам'яті нащадків історії життя Захисників та Захисниць України з числа мешканців Харківщини або тих, які загинули на

Харківщині чи мають інше безпосереднє відношення до Харківського регіону, переглянути їх фото та відео, отримати інформацію про досягнення та здобутки, обставини загибелі, рід військ, звання, місце служби, відзнаки і нагороди, про те, де вони покоються, а за потреби, завдяки QR-кодам з гео-локацією місць поховань, надати можливість людям, яких відділяють тисячі кілометрів від поховань загиблих в Україні героїв, швидко віднайти поховання, показати меморіальні місця пам'яті, які є практично в кожній територіальній громаді Харківщини, місця запеклих боїв та героїчних подій на Харківщині, донести реальні факти, розповіді про пережиті жахіття та особисті переживання учасників і ветеранів російсько-української війни, ГО «Всеукраїнське об'єднання рідних зниклих безвісти та загиблих захисників України» у партнерстві з ГО «Український фонд пам'яті» планує в рамках реалізації проекту створити Інтернет-платформу в іменах, датах, подіях, місцях та поглядах про російсько-українську війну під назвою «Trace of war» (укр. – «Слід війни»).

Подібного інформаційного ресурсу, який би охоплював та демонстрував злочини РФ в іменах, датах, подіях, фактах, розкривав людські долі, мрії, бажання, відвагу та героїзм, в Інтернет-мережі немає. Це ті нові форми культурної пам'яті, які потрібно запроваджувати, щоб показати Світу те як, ким і якою ціною твориться сучасна історія України

3. Цільова аудиторія програми (проекту, заходу)

Цільовою аудиторією проекту може бути будь-яка особа, незалежно від місця перебування чи соціального статусу, яка має доступ до мережі Інтернет і бажає вододіти інформацію про Харківщину в умовах війни (імена, дати, місця, факти, події тощо), про долі та історії людей, які загинули (померли) під час російсько-української війни, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України, у тому числі:

- світова спільнота;
- громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які володіють українською мовою або користуються електронним перекладачем;
- внутрішньо переміщені особи та особи, які вимушені були тимчасово або назавжди покинути територію України, через російсько-українську війну;
- близькі та рідні загиблих Захисників та Захисниць України;
- військовослужбовці, учасники бойових дій, ветерани російсько-української війни тощо;
- діти, студенти, молодь;
- історики, представники інших наукових галузей, зокрема, політологи, соціологи, економісти, військові експерти та інші фахівці;
- громадськість та медіа тощо

4. Очікувані результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (індикатори, показники досягнень)

Короткострокові Під час реалізації проекту буде підготовлено та завантажено на Інтернет-платформу:

- історії життя Захисників та Захисниць України з числа мешканців Харківщини або тих, які загинули (померли) на Харківщині чи мають інше безпосереднє відношення до Харківського регіону, їх фото та відео, дані про досягнення та здобутки, обставини загибелі (смерті), рід військ, звання, місце служби, відзнаки і нагороди, про те, де вони покоються, з QR-кодом на гео-локацію місця поховання;

- інформаційні матеріали про меморіальні місця пам'яті в територіальних громадах Харківської області та м. Харков з QR-кодом на гео-локацію;
- публікації з фотоілюстраціями про місця запеклих боїв та героїчних подій в Харківській області та м. Харков з QR-кодом на гео-локацію;
- репортажі зі спогадами учасників та ветеранів російсько-української війни про військові будні, пережиті жахіття та особисті переживання.

Віднайти необхідну інформацію про людей, події, місця можна буде, скориставшись системою пошуку безпосередньо на Інтернет платформі

Довгострокові

Після реалізації проєкту буде можливість:

вносити зміни та доповнювати інформацію про загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, яка вже розміщена на Інтернет-платформі додатковими даними про життя (дитинство, юність, службу тощо), про посмертне вшанування, нагороди, нові місця пам'яті, де зазначені їх імена (за потреби) тощо;

поповнювати Інтернет-платформу новими іменами загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України з числа мешканців Харківщини та тих, які загинули на Харківщині чи мають інше безпосереднє відношення до Харківського регіону, учасників та ветеранів війни, про нові меморіальні місця та місця пам'яті;

доповнювати Інтернет-платформу новими спогадами учасників та ветеранів війни;

доповнювати Інтернет-платформу новими рубриками (наприклад щодо вулиць, площ та скверів, названих на честь героїв російсько-української війни, щодо адаптації та соціалізації учасників та ветеранів російсько-української війни до цивільного життя, щодо акцій та заходів з увічнення пам'яті загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, щодо історії створення на Харківщині легендарних добровольчих військових формувань та сил територіальної оборони, щодо історії Слобожанського контрнаступу тощо).

Подати заявку на додавання/доповнення чи оновлення інформації можна буде через реєстраційні форми, які будуть доступні на Інтернет-платформі

Кількісні показники досягнення

- 7 районів Харківської області та м. Харків (охоплення)
- 150 історій про Захисників та Захисниць України, з числа мешканців Харківщини або тих, які загинули на Харківщині чи мають інше безпосереднє відношення до Харківського регіону
- 30 меморіальних місць пам'яті у т.ч.:
по 3-4 меморіальних місця пам'яті з 7 районів Харківської області та 5 з Харкова
- 15 місць запеклих боїв та героїчних подій у Харкові та у районах Харківської області

- 15 репортажів зі спогадами учасників та ветеранів російсько-української війни

Якісні показники досягнення

Популярність створеної Інтернет-платформи серед користувачів Інтернету, в першу чергу з числа родичів, близьких та побратимів/посестер загиблих Захисників та Захисниць України (в розрізі залученості жінок та чоловіків), які подаватимуть заявки на підготовку та публікацію інформації про загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України

Надходження запитів від територіальних громад на розміщення інформації про місцеві меморіальні місця пам'яті, місця запеклих боїв та героїчних подій

Підписання партнерських угод (меморандумів) з іншими інститутами громадянського суспільства, які займаються питаннями меморіалізації та увічнення пам'яті про російсько-українську війну щодо обміну дотичною інформацією

Відображення Інтернет-платформи в пошукових системах всесвітньої мережі Інтернет

(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни)

та користь від виконання (реалізації) програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу), у тому числі зазначається

вплив програми (проекту, заходу) на жінок і чоловіків)

5. Учасники програми (проекту, заходу)

Порядковий номер	Найменування заходу	Кількість учасників, залучених до заходу		
		планові показники		
		усього учасників, з них жінок	усього учасників — осіб з інвалідністю ³ , з них жінок	усього учасників — тимчасово переміщених осіб ⁴ , з них жінок
1	Обговорення з представниками територіальних громад питань щодо збору інформації про меморіальні місця пам'яті, місця запеклих боїв та героїчних подій	30 осіб, з них - 5 жінок	-	-
2	Обговорення з родичами та близькими загиблих Захисників та Захисниць України питань щодо збору інформації про загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	300 осіб, з них 150 - жінок	3 особи, з них – 3 жінки	100 осіб, з них 100 жінок

3	Обговорення з побратимами\посестрами загиблих Захисників та Захисниць України, учасниками та ветеранами російсько-української війни питань щодо створення фоторепортажів	30 осіб, з них 2 - жінки	-	-
---	--	--------------------------	---	---

6. Кількість осіб, яких планується охопити виконанням (реалізацією програми (проекту, заходу):

Планується що за рік роботи Інтернет-платформи «Trace of war» (укр. – «Слід війни») її перегляне порядка 1 млн. осіб.

7. План виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

Етапи реалізації	Завдання	Опис заходів для здійснення етапу	Строк реалізації етапу з партнерам и щодо реалізації проекту	Відповідальний виконавець (прізвище, ім'я та посада)
1. Організаційно-підготовчий етап	Підготовка та підписання/затвердження первинної та технічної документації	1) Укладання угод та меморандумів про співпрацю з партнерами під час реалізації проекту 2) Підготовка та підписання договорів з постачальниками послуг (виконавцями робіт) 3) Формування графіку роботи команди щодо реалізації проекту 4) Розробка гугл-форм із заявками:	1 календарний місяць	Керівники проекту: Черняєва М.В Назаренко І.О.

		- на підготовку історій життя Захисників та Захисниць України, які загинули (померли) під час російсько-української війни; - на створення інформаційних матеріалів про меморіальні місця пам'яті в територіальних громадах Харківщини; - на підготовку публікацій з фотоілюстраціями про місця запеклих боїв та героїчних подій на Харківщині 5) Розробка технічного завдання щодо створення та наповнення Інтернет-платформи 4) Підготовка та розміщення оголошення про старт проекту 5) Підготовка листів-звернень до голів територіальних громад Харківської області щодо долученості до проекту і популяризації		
--	--	---	--	--

		його через свої медіа		
		6) Підготовка прес-анонсу для ЗМІ		
2. Конструкторсько-технологічний етап	Створення Інтернет-платформи	1) Придбання доменного імені (.ua) та хостингу, терміном не менше, ніж на 5 років; 2) Розробка шаблону Інтернет-платформи; 3) Веб-дизайн Інтернет-платформи	1 календарний місяць	Постачальник послуг /виконавець робіт (за договором)
3. Етап пошуку, обробки та розміщення інформації	Збір інформації	1) Зустрічі/ перемовини з представниками влади, родичами та близькими загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, їх побратимами та посестрами, учасниками та ветеранами війни, іншими дотичними особами 2) Пошук інформації у відкритих джерелах даних/архівах 3) Обмін інформацією з Меморіалом пам'яті та іншими	2 календарні місяці	Керівники проекту: Черняєва М.В Назаренко І.О. Постачальник послуг /виконавець робіт (за договором)

		дотичними платформами		
	Підготовка та розміщення інформації	1) Створення рамок/шаблонів для презентаційної подачі інформації (дизайн) 2) Підготовка інформаційного наповнення (обробка та написання текстів) 3) Обробка фото\відео (за потреби – фотографування) 4) Створення гео-локацій на місця поховань загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України з QR-кодами для переходу на них	3 календарні місяці	Керівники проекту: Черняєва М.В Назаренко І.О. Постачальники послуг /виконавець робіт (за договором)
4. Етап моніторингу, оцінки та презентації результатів	Збір, аналіз та інтерпретація даних для оцінки досягнень, виявлення проблем та інформування зацікавлених сторін про результати діяльності в рамках проекту	1) Аналіз та оцінка результатів проекту; 2) Підбиття підсумків реалізації проекту; 3) Презентація результатів проекту громадськості,	1 календарний місяць	Керівники проекту: Черняєва М.В Назаренко І.О.

		партнерам та грантодавцям, медіа		
5. Етап перевірки, узагальнення та систематизації даних	Формування висновків та звітування	1) Моніторинг розвитку ініціатив, запущених в рамках реалізації проекту та після його завершення 2) Оцінка можливостей для реплікації проекту 3) Підготовка моніторингової та підсумкової звітності для партнерів та грантодавців	1 календарний місяць	Керівники проекту: Черняєва М.В Назаренко І.О.

8. Способи інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування медіа, веб-сайт, сторінки соціальних мереж, строки та методи інформування громадськості):

- 1) Підготовка та розсилка до медіа прес-анонсу про старт реалізації проекту.
- 2) Розміщення інформації про старт та реалізацію проекту у соціальних мережах голови громадської організації та партнерів проекту, на інформаційних ресурсах Харківської міської ради та Харківської обласної державної адміністрації, у засобах масової інформації, у тому числі:
 - виступ у прямому ефірі Радіо «Накипіло»;
 - участь у програмі «Розмова з пані Майор»;
 - інформаційні сюжети на Харів Life, Суспільне Харків, ІнфоСіті, МГ «Об'єктив» тощо
 - публікації в Укрінформ, Сайт 057, газета «Слобідський край» тощо.
- 3) Проведення спільно з партнерами проекту прес-конференції про хід реалізації проекту та перспективи його розвитку.
- 4) Звернення до органів місцевого самоврядування, соціальних установ, освітніх закладів, організацій, які створюють меморіальні дошки з інформацією про загиблих героїв щодо розміщення на своїх інформаційних ресурсах посилання на Інтернет-платформу, створену в рамках реалізації проекту

9. Юридичні особи, яких планується залучити до участі у реалізації проекту (адреса, номер телефону, контактна особа із зазначенням посади, спосіб участі, які заходи в рамках проекту виконує, які ресурси надає для реалізації проекту)⁵

Громадська організація «Всеукраїнське об'єднання рідних зниклих безвісти та загиблих захисників України» планує реалізацію проекту у партнерстві з:

- Громадською організацією «Український фонд пам'яті» (вул. Фесенківська 12/14, кв. 1А, м. Харків, +38 050 977 15 40), голова Назаренко Іванна Олександрівна
- співкерівник проекту (має дотичний досвід роботи в реалізації проектів, які стосуються меморіалізації та увічнення пам'яті)
- КП «Ритуал» Харківської міської ради (вул. Конторська, 3, м. Харків, +38 (057) 712 10 34), заступник дир+ектора Бахтіна Олена Василівна в частині обміну інформації про загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, які покоються на території міських кладовищ м. Харкова

10. Обґрунтування кількості послуг і товарів (у тому числі тих, що залучатимуться за рахунок власного внеску інституту громадянського суспільства) з урахуванням діючих цін і тарифів на товари та послуги, особливостей програми (проекту, заходу) та принципу економного витрачання бюджетних коштів і максимальної ефективності їх використання)

З метою успішної реалізації проекту «Trace of war (укр. – «Слід війни»): створення Інтернет-платформи в іменах, подіях, місцях та поглядах про російсько-українську війну» за кошти державного (місцевого) бюджету потрібне фінансування у сумі 296350,00 грн. за напрямком «Інформаційні послуги» на:

1) Послугу з розробки Інтернет-платформи (веб-сайту) – 1 шт., складається з:

Програмування Інтернет-платформи (розробка функціоналу Інтернет-платформи, включаючи обробку даних, взаємодію з базою даних, логіку роботи сторінок та інтерактивність) – **50000.00 грн.**

Верстки контенту (перетворення макету Інтернет-платформи (дизайну) на HTML-код, структурування та завантаження текстів, зображень, відео, які розміщені на сторінках та відповідають тематиці) – **25000.00 грн.**

Тестування (перевірка коректності роботи Інтернет-платформи, включаючи перевірку на помилки, сумісність з різними браузерами та пристроями) – **15000.00 грн.**

Оптимізації процесів (налаштування Інтернет-платформи для пошукових систем та покращення її продуктивності) – **9000.00 грн.**

Загальна сума: 99000.00 грн.

2) Послуги дизайну - 1 шт., складається з:

Візуальне оформлення (кольорова палітра, шрифти, іконки, зображення, анімація - все що створює загальний візуальний стиль Інтернет-платформи) – **4000.00 грн.**

Типографіка (вибір шрифтів, їх розмір та стиль, які впливають на читабельність та візуальне сприйняття Інтернет-платформи) – **4000.00 грн.**

Організація сторінок та контенту, навігація, розміщення елементів на сторінках – **2000.00 грн.**

Забезпечення навігації (меню, посилання, кнопки, які дозволять користувачам швидко та легко переходити між сторінками) – **4000.00 грн.**

Адаптація для різних пристроїв (зручна доступність інформації) – **3500.00 грн.**

Забезпечення інтерактивності (наявність кнопок, форм, анімацій, які роблять взаємодію з Інтернет-платформою більш приємною та ефективною) – 3500.00 грн.

Загальна сума: 21000.00 грн.

- 3) Послуги з веб-хостингу – на 5 років (по 2300.00 грн. на рік)

Загальна сума: 11500.00 грн.

- 4) Послуги домену .ua – на 5 років (по 2150.00 грн. на рік)

Загальна сума: 10750.00 грн.

- 5) Послуги SEO – 1 шт., складається з:

Лінкбїлдінг (активне нарощування кількості та якості зворотних посилань на Інтернет-платформу) – 5000.00 грн.

Робота з соціальними мережами (залучення аудиторії з соціальних мереж, що може позитивно впливати на видимість Інтернет-платформи) – 4850.00 грн.

Технічна оптимізація (робота з технічними аспектами Інтернет-платформи, що впливають на її роботу та індексацію пошуковими системами, виправлення помилок) – 5000.00 грн.

Загальна сума: 14850.00 грн.

- 6) Послуги з обробки текстів (обробка, отриманих від заявників (родичів та близьких загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, побратимів\посестер, учасників та ветеранів російсько-української війни, представників територіальних громад) вхідних даних, підготовка та структурування текстів (210 інформаційних матеріалів по 450.00 грн. за 1 інформаційний матеріал):

150 історій про Захисників та Захисниць України, з числа мешканців

Харківщини або тих, які загинули на Харківщині чи мають інше безпосереднє відношення до Харківського регіону

30 меморіальних місць пам'яті;

15 місць запеклих боїв та героїчних подій у Харкові та у районах Харківської області

15 репортажів зі спогадами учасників та ветеранів російсько-української війни

Загальна сума: 94500.00 грн.

- 7) Послуги з обробки фотографій (обробка, отриманих від заявників (родичів та близьких загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, побратимів\посестер, учасників та ветеранів російсько-української війни, представників територіальних громад) фотографій за певним розміром, форматом, контрастністю та шаблоном (в середньому по 4-5 фотографії до кожного інформаційного матеріалу). Всього: 1000 фотографій по 40.00 грн. за 1 фото

Загальна сума: 40000.00 грн.

- 8) Послуги з обробки даних (qr-коди), складються з:

Визначення координат поховань загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, меморіальних місць поховань, місць запеклих боїв та героїчних подій у Харкові та у районах Харківської області

Формування бази координат поховань загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України

Створення геолокаційних web-посилань на google-мапу відповідно до сформованої бази координат

Конвертації геолокаційних web-посилань у формат QR-кодів

Створення банку QR-кодів.

Всього: 195 QR-кодів. по 50.00 грн. за 1 шт.

Загальна сума: 9750.00 грн.

Власний внесок ГО «Всеукраїнське об'єднання рідних зниклих безвісти та загиблих захисників України» складатиме 53280.00 грн. за рахунок витрат на:

Оплата праці 1 керівника проекту: 5300.00 грн. на місяць упродовж 9 місяців на загальну суму: **47700.00 грн.**

Оренда ноутбуку: 150.00 грн. на місяць упродовж 9 місяців на загальну суму **1350.00 грн.**

Оренда принтера, ксерокса: 200.00 грн. на місяць упродовж 9 місяців на загальну суму **1800.00 грн.**

Послуги зв'язку: 270.00 грн. на місяць упродовж 9 місяців на загальну суму **2430.00 грн.**

(за кожною статтею кошторису витрат (з нового рядка)

11. Інформація про рівень кадрового (працівники, волонтери тощо), матеріально-технічного та методичного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (зазначити, які заходи здійснюватимуться інститутом громадянського суспільства):

ГО «Всеукраїнське об'єднання рідних зниклих безвісти та загиблих захисників України» понад 10 років тісно співпрацює з родинами загиблих (померлих) та зниклих безвісти Захисників та Захисниць України, входить до Громадської ради при Харківській ОВА, опікується учасниками та ветеранами російсько-української війни, займається меморіальним комплексом військових поховань «Алея Слави» у Харкові, має меморандуми про співпрацю з іншими інститутами громадянського суспільства, у тому числі в питанні залученості волонтерів до реалізації меморіальних заходів та заходів з увічнення пам'яті, має офісне приміщення, техніку (ноутбуки з можливістю підключення до мережі Інтернет, принтер, ксерокс, проектор, фліпчарт, канцелярське приладдя тощо). Джерелами фінансування напрямків діяльності є бюджетні кошти, благодійні внески від юридичних та фізичних осіб

12. Перспективи подальшого використання результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

Планується, що проект буде доповнюватись:

- інформацією про загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, яка вже розміщена на Інтернет-платформі додатковими даними про життя (дитинство, юність, службу, обставини загибелі (смерті) тощо), про посмертне вшанування, нагороди, нові місця пам'яті, де зазначені їх імена (за потреби) тощо;

- новими іменами загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, інформацією про нові меморіальні місця та місця пам'яті;

- новими спогадами учасників та ветеранів війни.

У перспективі проєкт може бути розширено рубриками з інформацією щодо:

- акцій та заходів з увічнення пам'яті загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України тощо);

- вулиць, площ та скверів, названих на честь героїв російсько-української війни,

- історії створення на Харківщині та служби легендарних добровольчих військових формувань та сил територіальної оборони;

- історії Слобожанського контрнаступу;

- адаптації та соціалізації учасників та ветеранів російсько-української війни до цивільного життя тощо.

Після завершення періоду фінансової підтримки проєкту за рахунок бюджетних коштів, можливими джерелами для його фінансування можуть бути донати, благодійні внески від юридичних та фізичних осіб

13. Додаткові матеріали, які засвідчують спроможність інституту громадянського суспільства виконати (реалізувати) програму (проєкт, захід)⁶

Спроможність ГО «Всеукраїнське об'єднання рідних зниклих безвісти та загиблих захисників України» виконати (реалізувати) проєкт ззазначена в Інформації про діяльність ГО «Всеукраїнське об'єднання рідних зниклих безвісти та загиблих захисників України», що додається

Керівник інституту
громадянського суспільства



(підпис)

Черненко М.В.
(власне ім'я та прізвище)